

Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r.

Zamawiający:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00 - 955 Warszawa

Sygnatura postępowania: **BZP/51/DLA/2016**

Nr pisma: BZP-064-~~.....~~³³⁶/2016

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostosowanie zewnętrznego oznakowania budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 7 do aktualnie obowiązującej Księgi Marki BGK

W związku z pytaniami zgłoszonymi przez uczestników postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).), Zamawiający **wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).**

Pytanie nr 1:

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę/ zgłoszenie, a jeśli tak to kto jest odpowiedzialny: zamawiający czy wykonawca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest już wydana, należy to do zakresu Zamawiającego.

Pytanie nr 2:


W umowie na harmonogram wstępny jest 7 dni od podpisania umowy, po jego akceptacji kolejne 7 dni na harmonogram szczegółowy, a Wykonawca ma się zobowiązać do rozpoczęcia prac budowlanych do 7 dni od podpisania umowy. Zapis ten jest niezrozumiały.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami §6 ust. 2 i ust. 3 Istotnych Postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Opracowanie i przedłożenie do akceptacji harmonogramu wstępnego i szczegółowego nie ma wpływu na termin rozpoczęcia robót.

Z poważaniem,

Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych


.....Jarosław Talarowski.....

(Kierownik Zamawiającego)